

Beli Manastir, 08.04.2021.g.
Broj: 01-315/21

Predmet: Odgovori na pitanja/zahtjeve za pojašnjenjem u postupku Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Karanac sa spojem na postojeći UPOV Kneževi Vinogradi - 2., 3. i 4. funkcionalna cjelina (JN 03/21 MV)

Pitanje 1.:

U troškovniku u radnom listu: Troškovnik, dijelu F.OSTALO navedene su stavke 4. Tlačna ispitivanje tlačnih cjevovoda i 5. Videosnimanje izvedenih kanalizacijskih cjevovoda. U opisnom dijelu naveden je obračun po m', dok se u stupcu jedinica mjere nalazi jedinica mjere „komplet“, a količine su 1.620,50 odnosno 5.623,02.

Pitanje glasi: pošto je u dokumentaciji o nabavi navedeno da je objavljeni troškovnik dio ugovora o nabavi, molimo Vas da objavite usklađeni troškovnik radi izbjegavanja eventualnih budućih nesuglasica sa bilo kojim odabranim ponuditeljem?

Odgovor 1.:

Iako upit nije pravodoban jer je dostavljen Naručitelju nakon šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda, Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Troškovnik: (F OSTALO, STAVKA 4 i 5) briše se mjerna jedinica komplet i stavlja se mjerna jedinica m` (metar dužni).

Troškovnik se ispravlja i mijenja.

Napomena:

Naručitelj je uočio grešku u troškovniku koju ispravlja:

Ispravak troškovnika (EL. INSTALACIJA PRECRPNE STANICE CS2) stavka 1.3. ispravak uočene greške u zbroju:

Mjerač nivoa, komplet, postavljen i pušten u rad ukupno	_____
	kom 1,00 0,00

Ispravak troškovnika (EL. INSTALACIJA PRECRPNE STANICE CS3) stavka 2.3. ispravak uočene greške u zbroju:

Mjerač nivoa, komplet, postavljen i pušten u rad	_____
	kom 1,00 0,00

Sukladno navedenom mijenja se i rok dostave ponuda. Novi rok dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda je 19.4.2021. u 12:00 sati.

Stručno povjerenstvo