

Beli Manastir, 10.11.2022.
Broj: 01-1079/21

GRAVIA d.o.o.
Ivana Gundulića 65
31000 Osijek

Predmet: Izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda naselja Podolje (JN 05/22 MV)
- Zahtjev za prihvrat računске pogreške

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabave **Izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda naselja Podolje (JN 05/22 MV)**, utvrđene su računске pogreške u stavkama troškovnika: **6. Montažni radovi; 6.17. Bušenje ispod ceste HDD metodom; - zbrinjavanje viška materijala iz bušotine na pravilan način tako da ne zagađuje okoliš**, gdje je upisana cijena *Jedinična cijena*, no ne i *Ukupna cijena*.

Shodno navedenom pogreška se prenosi u **6. Montažni radovi – ukupno**, kao i u konačnoj **Rekapitulaciji Montažni radovi i UKUPNO**.

Navedene računске pogreške posljedično se generiraju na cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om.

Računskom provjerom Vaše ponude oznake 483/22 od dana 04.11.2022., evidentirana je računska pogreška u Vašoj ponudi, koja je vidljiva u navedenim stavkama ponudbenog troškovnika, za koje se nakon izvršenih ispravaka i usklađenja iskazuje točan iznos ukupne cijene na sljedeći način:

Stavka troškovnika	Cijena ponude prije računске kontrole (kn bez PDV-a)	Cijena ponude nakon računске kontrole (kn bez PDV-a)
6.17. Bušenje ispod ceste HDD metodom - zbrinjavanje viška materijala iz bušotine na pravilan način tako da ne zagađuje okoliš	0	147,60
6. Montažni radovi - ukupno:	2.204.232,83	2.204.380,43
REKAPITULACIJA Montažni radovi	2.204.232,83	2.204.380,43
REKAPITULACIJA UKUPNO	6.479.765,89	6.479.913,49

Posljedično, mijenja se i iznos **PONUDBENOG LISTA** kako slijedi:

PONUDBENI LIST	Cijena ponude prije računске kontrole	Cijena ponude nakon računске kontrole
Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost	6.479.765,89	6.479.913,49
Iznos ponude na dodanu vrijednost	1.619.941,47	1.619.978,37
Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost	8.099.707,36	8.099.891,86

Slijedom navedenog, a temeljem članka 294. st. 3 Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016) pozivamo Vas da nas u pisanom obliku izvijestite o prihvaćanju ispravljenih računskih pogrešaka i ispravku cijene u roku 5 dana od dana zaprimanja ovog Zahtjeva.

Prihvata ispravka slati putem EOJN HR.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za provođenje postupaka javne nabave



Tvrtka za graditeljstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge
31000 Osijek, Gundulićeva 65 OIB: 80381365828

Baranjski vodovod d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7
OIB: 15843910109

Osijek, 10.11.2022.god

**Predmet: Izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda naselja Podolje (JN
05/22 MV)
-prihvaćanje računске ispravke prema dopisu od
10.11.2022.god,**

Temeljem Vaše obavijesti dopisom od 10.11.2022. godine o računskoj pogrešci u našoj Ponudi broj 483/22 od 04.11.2022., a koja se odnosi za radove iz navedenog predmeta, prihvaćamo računsku ispravku Vašeg stručnog povjerenstva. Iznos ponude s PDV-om nakon ispravka iznosi 8.099.891,86 kn.

S poštovanjem,

DIREKTOR:
Tomislav Ravlić, dipl.oec.

GraVia d.o.o.
OSIJEK
Gundulićeva 65
OIB 80381365828